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Stadt Coswig SEKO "Spitzgrund 2030" Grob-Kostenschätzung

Menge Einheit

Kosten-

ansatz

(€ je Einheit)

Planungs-

leistungen
MwSt

geschätzte 

Kosten

1. Vorbereitung
1.1. Vorbereitende Untersuchungen
1.2. Weitere Vorbereitung

2. Grunderwerb
2.1. Erschließung
2.2. Gemeinbedarf
2.3. Privatwirtschaftlich nutzbar
2.4. Zwischenerwerb
2.5. zum Zwecke des Rückbaus

3. Ordnungsmaßnahmen 13.010.292 €
3.1. Bodenordnung
3.2. Umzug von Betroffenen der städtebaulichen Erneuerung
3.3. Umzug von Betroffenen des Stadtumbaus
3.4. Freilegung von gemeindeeigenen Grundstücken
3.5. Rückbau privater baulicher Anlagen

3.6. Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen

Straßen

W 1 Umgestaltung Sachsenlaufweg 220 lfdm 310 20% 19% 97.390 €

W 2 Umgestaltung Zufahrt Parkpalette Friedewaldstr. A-II 130 lfdm 580 20% 19% 107.671 €

Fuß-/Radwege

W 3 a Erneuerung Fuß-/ Radweg zur Hohensteinstr. - Fahrweg 250 lfdm 210 20% 19% 74.970 €

W 3 b Erneuerung Fuß-/ Radweg zur Hohensteinstr. - Fuß-/ Radweg 200 lfdm 280 20% 19% 79.968 €

W 4 Herstellung Fußweg Pappelstr. - Kita C 170 lfdm 280 20% 19% 67.973 €

W 5 Herstellung Fußweg zum Spielplatz im Wohnhof A-III 210 lfdm 213 20% 19% 63.725 €

W 6 Herstellung Fußweg Sachsenlaufweg - Spielplatz A-III 200 lfdm 213 20% 19% 60.690 €

W 7 Erneuerung Fußweg am Waldrand Moritzburger Str. - Am weiten Born A-II 190 lfdm 160 20% 19% 43.411 €

lfd Nr
Art und Bezeichnung der Maßnahme 

(Gliederung nach Kosten- und Finanzierungsübersicht KuF 01/17)
Bereich

Bau-

stufe

Grob-Kosten
incl. MwSt , Baumaßnahmen incl. Planungsleistungen
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Stadt Coswig SEKO "Spitzgrund 2030" Grob-Kostenschätzung

Menge Einheit

Kosten-

ansatz

(€ je Einheit)

Planungs-

leistungen
MwSt

geschätzte 

Kosten

lfd Nr
Art und Bezeichnung der Maßnahme 

(Gliederung nach Kosten- und Finanzierungsübersicht KuF 01/17)
Bereich

Bau-

stufe

Grob-Kosten
incl. MwSt , Baumaßnahmen incl. Planungsleistungen

W 8 Herstellung Fußweg nördlich Eschenweg A-I 250 lfdm 213 20% 19% 75.863 €

W 9 Herstellung Fußweg Eschenweg - Am Spitzberg A-I 80 lfdm 110 20% 19% 12.566 €

W 10 Erneuerung Fuß-/Radweg Birkenstr. - Lockwitzbach 75 lfdm 230 20% 19% 24.633 €

Spielplätze/Sportflächen

S 1 Erneuerung Abenteuer-/ Waldspielplatz, Volleyballfeld A-III 7.000 qm 60 20% 19% 599.760 €

S 2 Erneuerung Bolzplatz Friedewaldstr. A-II 2.200 qm 70 20% 19% 219.912 €

Freiraumgestaltung

F 1 Umgestaltung Bereich Moritzburger Str. 73/75 A-I ① 6.350 qm 995.000 € *

F 2 Umgestaltung Bereich Moritzburger Str. 75/77 A-I ② 4.000 qm 416.000 € *

F 3 Umgestaltung Bereich Moritzburger Str. 77/79 A-I  - 4.500 qm 536.000 € *

F 4 Gestaltung Freiraum nördlich Eschenweg A-I  - 3.000 qm 250.000 € *

F 5 a Umgestaltung Vorbereich Moritzburger Str. 98-100/Friedewaldstr. 3-5 A-II  - 2.800 qm 257.000 € *

F 5 b Umgestaltung Hofbereich Moritzburger Str. 98-100/Friedewaldstr. 3-5 A-II  - 4.300 qm 393.000 € *

F 6 a Umgestaltung Vorbereich Moritzburger Str. 92-96 A-III  - 1.500 qm 134.000 € *

F 6 b Umgestaltung Hofbereich Moritzburger Str. 92-96 A-III  - 5.200 qm 466.000 € *

F 7 a Umgestaltung Vorbereich Moritzburger Str. 90 A-III  - 1.600 qm 185.000 € *

F 7 b Umgestaltung Hofbereich Moritzburger Str. 90 A-III  - 2.900 am 335.000 € *

3.7. Rückbau von Erschließungsanlagen

3.8. öffentliche Parkierungsflächen

Rückbau Garagenanlagen

R 2 Rückbau 64 Garagen Am Spitzgrund-Birkenstraße A-I ② 2.135 kbm BRI 30 8% 19% 82.317 €

R 3 Rückbau 42 Garagen Eschenweg A-I ② 1.375 kbm BRI 30 8% 19% 53.015 €

R 4 Rückbau 80 Garagen Am Spitzgrund-Friedewaldstr. A-II ③ 2.351 kbm BRI 30 8% 19% 90.645 €

Parkhäuser

P 1 Errichtung Parkhaus Moritzburger Str./DZ A-I ① 142 St 3.050.000 € *
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Stadt Coswig SEKO "Spitzgrund 2030" Grob-Kostenschätzung

Menge Einheit

Kosten-

ansatz

(€ je Einheit)

Planungs-

leistungen
MwSt

geschätzte 

Kosten

lfd Nr
Art und Bezeichnung der Maßnahme 

(Gliederung nach Kosten- und Finanzierungsübersicht KuF 01/17)
Bereich

Bau-

stufe

Grob-Kosten
incl. MwSt , Baumaßnahmen incl. Planungsleistungen

P 2 Errichtung Parkpalette Eschenweg A-I ② 90 St 8.000 20% 19% 1.028.160 €

P 3 Errichtung Parkpalette Friedewaldstr. A-II ③ 176 St 8.000 20% 19% 2.010.624 €

P 4 Erneuerung Parkplatz Kita C

P 5 Errichtung Parkierungsanlage Moritzburger Str. 90-96 A-III  - 60 St 1.200.000 € *

3.9. Sonstige Ordnungsmaßnahmen

4. Baumaßnahmen 16.300.000 €

4.1. Erneuerung von Gebäuden

Gebäudeumbau komplett

G 1 Moritzburger Str. 73 c, d A-I ① 1.400 m² 2.500.000 € *

G 2 Moritzburger Str. 75 a-d A-I ② 2.800 m² 3.500.000 € *

Gebäudeumbau/ -sanierung im Bestand

G 3 Moritzburger Str. 77 a-d A-I laufend 2.800 m² 3.500.000 € *

G 4 Moritzburger Str. 79 a-e A-I laufend 2.900 m² 1.750.000 € *

G 5 Moritzburger Str. 98-100/Friedewaldstr. 3-5 A-II laufend 6.000 m² 1.500.000 € *

G 6 Moritzburger Str. 92-96 A-III laufend 6.400 m² 1.700.000 € *

G 7 Moritzburger Str. 90 A-III laufend 4.150 m² 1.600.000 € *

4.2 Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen

4.3. Stadtumbaumaßnahmen

R 1 Rückbau Moritzburger Str. 73 a, b (6 Etagen) A-I ① 250.000 € *

5. Sicherungsmaßnahmen
5.1 Private Gebäude
5.2 Kirchen
5.3 gemeindeeigene Gebäude
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Stadt Coswig SEKO "Spitzgrund 2030" Grob-Kostenschätzung

Menge Einheit

Kosten-

ansatz

(€ je Einheit)

Planungs-

leistungen
MwSt

geschätzte 

Kosten

lfd Nr
Art und Bezeichnung der Maßnahme 

(Gliederung nach Kosten- und Finanzierungsübersicht KuF 01/17)
Bereich

Bau-

stufe

Grob-Kosten
incl. MwSt , Baumaßnahmen incl. Planungsleistungen

6. Sonstige Maßnahmen 65.000 €
6.1 Vergütung für Sanierungsträger/ -beauftragte 50.000 €

6.2 Stadtumbaumanagement
6.3 Wettbewerbe und Gutachten
6.4 Gutachten i.R. der Abrechnung
6.5 Evaluation
6.6 Vermessungen, Stadtumbau-/ Baulandkataster
6.7 Verfügungsfonds
6.8 INSEK/Stadtumbau-/ Handlungskonzept 15.000 €

6.9 SST-Modellvorhaben
6.10 sonstige Modellvorhaben

* Kostenangabe WBV vom April 2020
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Übersicht der Maßnahmen, die in der Grob-Kostenschätzung berücksichtigt wurden 

Die Übersicht dient dem Überblick über die der Grob-Kostenschätzung zu Grunde liegenden möglichen 
Maßnahmen zur besseren Nachvollziehbarkeit. Sie ist keine Beschreibung konkret geplanter Maßnahmen. 
Hierfür werden detaillierte Abstimmungen und Planungen erforderlich. 

Kürzel Maßnahme Kurzbeschreibung 

Straßen 

W 1 Umgestaltung 
Sachsenlaufweg 

Zustand: Fuß-/ Radweg mit Asphaltdecke, Poller verhindern 
Durchfahrt, für Feuerwehr umlegbar 

Kalkulation: 

Var 1: Erhalt als Fuß- und Radweg, Anlage Wendehammer am 
Parkplatz Turnhalle 

Var 2: Ertüchtigung als Erschließungsstraße mit Anlage Gehweg; 

nicht mit kalkuliert: bei Var. 2 Verbreiterung der öffentliche 
Straßenfläche erfordert Grundstückserwerb (Meisop) 

W 2 Umgestaltung Zufahrt 
Parkpalette 
Friedewaldstr. 

Zustand: Betonplattenbelag 

Kalkulation: Abbruch Betonplatten, Aufbau einer asphaltierten Zufahrt 
in 5 m Breite (Begegnungsfall Pkw/Pkw) 

Fuß-/ Radwege 

W 3 Erneuerung Fuß-/ 
Radweg zur 
Hohensteinstr. 

teils Fahrweg für Anlieger (insbes. Gartensparte), teils Fuß-/ Radweg 

Zustand: festgefahrene Decke, teils löchrig 

Kalkulation:  

W 3 a: Erneuerung Fahrweg als Schotterweg, Breite 3,5 m mit 
Ausweichstellen, Länge 250 m; 

W 3 b: Erneuerung Fuß-/ Radweg als wassergebundene Wegedecke, 
Breite 3,5 m, Länge 200 m 

nicht kalkuliert: Beleuchtung 

W 4 Herstellung Fußweg 
Pappelstr. - Kita 

Zustand: festgetretene Decke 

Kalkulation: wassergebundene Wegedecke für Fuß-/Radweg 
(alternativer Schulweg in Kombination mit W1 + W3), Breite 3,5 m 

nicht kalkuliert: Beleuchtung 

W 5 Herstellung Fußweg zum 
Spielplatz im Wohnhof 

Zustand: nicht vorhanden, derzeit Grünfläche mit Bewuchs 

Kalkulation: Fußweg als wassergebundene Wegedecke, Breite 2,5 m 

W 6 Herstellung Fußweg 
Sachsenlaufweg - 
Spielplatz 

Zustand: nicht vorhanden, derzeit Grünfläche mit Bewuchs 

Kalkulation: Fußweg als wassergebundene Wegedecke, Breite 2,5 m 
nicht kalkuliert: Grundstückserwerb /-tausch 

W 7 Erneuerung Fußweg am 
Waldrand Moritzburger 
Str. - Am weiten Born 

Zustand: festgetretener Waldweg, wurzelreich,  

Einstieg neben Moritzburger Str. 100 d über Mauersockel+Bord, Weg 
verläuft in gepflasterter Rinne, Gefälle! 

thematischer Weg „Gehen hält fit“ (  Initiator???) 

Kalkulation: Verbesserung des Einstieges durch Anbindung an 
öffentliche Verkehrsfläche, Verbreiterung des Einstieges, Länge 50 m, 
Erneuerung der Stufen 

nicht kalkuliert: Befestigung des gesamten Wegeverlaufes 
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W 8 Herstellung Fußweg 
nördlich Eschenweg 

Zustand: nicht vorhanden, derzeit Wiesenfläche / Querung Parkplatz 
WEG 

Kalkulation: Fußweg als wassergebundene Wegedecke, Breite 2,5 m, 
Querung Parkplatz WEG 

nicht kalkuliert: Beleuchtung 

W 9 Herstellung Fußweg 
Eschenweg - Am 
Spitzberg 

Zustand: Trampelpfad im Wald, wurzelreich 

Kalkulation: Fußweg als geschotterte Decke ohne Beleuchtung, Breite 
1,5 m 

W 10 Erneuerung Fuß-
/Radweg Birkenstr. - 
Lockwitzbach 

Zustand: 

oberer Abschnitt: Fahrweg, Fahrweg („Bewohner frei“), Asphaltdecke – 
ohne Maßnahmen 

unterer Abschnitt: Fuß-/ Radweg, geschottert, Breite teils 1,5-2 m 

Kalkulation: 

unterer Abschnitt: Erneuerung als wassergebundene Wegedecke, 
Breite kalkuliert mit 2,5 m, jedoch ohne Verbreiterung und 
Grundstückskauf durchführen 

Spielplätze/Sportflächen 

S 1 Erneuerung Abenteuer-/ 
Waldspielplatz, 
Volleyballfeld 

Kalkulation: Erneuerung von Spielgeräten und Bänken, flächige und 
thematische Erweiterung Richtung Wald (Waldspielplatz); 
Instandhaltung Volleyballfeld, Aufstellung Bänke/Lümmelbänke 

S 2 Erneuerung Bolzplatz 
Friedewaldstr. 

Kalkulation: Erneuerung Wegedecke, Aufstellung Bänke/Lümmelbänke 

Freiraumgestaltung 

F 1 Umgestaltung Bereich 
Moritzburger Str. 73/75 

Kalkulation: Neuordnung und Umgestaltung: Zufahrt (Feuerwehr), 
Stellplätze (barrierefrei, Kurzzeitparker), Fahrrad-/Rollator-
/Kinderwagenboxen, Müllplatz, Fußweg(e), Grünfläche, Wäscheplatz, 
Spielplatz für Kleinkinder, Stadtgärtnern, Bänke, Vorbereich 
Hauseingänge, Beleuchtung der Zufahrten 

Zuschlag gegenüber F 2 und F 3 wegen Erneuerung Umfeld Parkhaus 

* Kostenschätzung der WBV 

F 2 Umgestaltung Bereich 
Moritzburger Str. 75/77 

siehe F 1 
* Kostenschätzung der WBV 

F 3 Umgestaltung Bereich 
Moritzburger Str. 77/79 

siehe F 1 
* Kostenschätzung der WBV 

F 4 Gestaltung Freiraum 
nördlich Eschenweg 

Spielplatz für Kleinkinder, Aufstellung Bänke, partiell Ergänzung von 
Begrünung 
Fußweg separat als W 8 kalkuliert 

F 5 a Umgestaltung Vorbereich 
Moritzburger Str. 98-
100/Friedewaldstr. 3-5 

Kalkulation: Stellplätze (barrierefrei, Kurzzeitparker), Fahrrad-/Rollator-
/Kinderwagenboxen, Müllplatz, Fußweg(e), Grünfläche, Wäscheplatz, 
Spielplatz für Kleinkinder, Bänke 
* Kostenschätzung der WBV 

F 5 b Umgestaltung Hofbereich 
Moritzburger Str. 98-
100/Friedewaldstr. 3-5 

Kalkulation: ggf. Stellplätze (barrierefrei, Kurzzeitparker), ggf. Fahrrad-
/Rollator-/Kinderwagenboxen, Müllplatz, Fußweg(e), Grünfläche, 
Vorbereich Hauseingänge, Bänke 
* Kostenschätzung der WBV 

F 6 a Umgestaltung Vorbereich 
Moritzburger Str. 92-96 

Kalkulation: Vorbereich Hauseingänge, Bänke 
* Kostenschätzung der WBV 
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F 6 b Umgestaltung Hofbereich 
Moritzburger Str. 92-96 

Kalkulation: Fahrrad-/Rollator-/Kinderwagenboxen, Müllplatz, 
Fußweg(e), Wäscheplatz, Spielplatz für Kleinkinder, Grünfläche, Bänke 
* Kostenschätzung der WBV 

F 7 a Umgestaltung Vorbereich 
Moritzburger Str. 90 

siehe F 6 a 
* Kostenschätzung der WBV 

F 7 Umgestaltung Hofbereich 
Moritzburger Str. 90 

siehe F 6 b 
* Kostenschätzung der WBV 

Rückbau Garagenanlagen 

R 2 Rückbau 64 Garagen Am 
Spitzgrund-Birkenstraße 

Rückbau Garagen und Befestigung der Zufahrt 
Entsorgungskosten tendenziell steigend! 

R 3 Rückbau 42 Garagen 
Eschenweg 

siehe R 2 

R 4 Rückbau 80 Garagen Am 
Spitzgrund-Friedewaldstr. 

siehe R 2 

Parkhäuser 

P 1 Errichtung Parkhaus 
Moritzburger Str./DZ 

Planung der WBV (Stahlbeton-Systembau mit Dach- und 
Fassadenbegrünung, natürliche Belüftung) 
* Kostenschätzung der WBV 

P 2 Errichtung Parkpalette 
Eschenweg 

Parkpalette als Stahl-Systembau, Fassadengestaltung mittels Platten 
bzw. Begrünung, natürliche Belüftung 

P 3 Errichtung Parkpalette 
Friedewaldstr. 

Parkpalette als Stahl-Systembau, Fassadengestaltung mittels Platten 
bzw. Begrünung, natürliche Belüftung 

P 4 Erneuerung Parkplatz 
Kita 

Zustand: 

Kalkulation: Neugestaltung Parkplatz (Aufnahme Asphalt, Erneuerung 
Unterbau und Asphaltdecke) mit angrenzenden Fußwegen, 
insbesondere Zugang zur Kita (Pflasterwege, Begrünung, 
Sitzgelegenheiten),  

Führung Fuß-/Radweg über die Fläche 

P 5 Errichtung 
Parkierungsanlage 
Moritzburger Str. 90-96 

unbekannt – pauschaler Wert 

Gebäudeumbau komplett 

G 1 Moritzburger Str. 73 c, d Komplettumbau: umfassende Grundrissänderungen für barrierefreie 
Wohnungen, Anbau Aufzug mit Halt auf der Etage 
* Kostenschätzung der WBV 

G 2 Moritzburger Str. 75 a-d Komplettumbau: partielle Grundrissänderungen, Anbau Aufzug 
* Kostenschätzung der WBV 

Gebäudeumbau/ -sanierung im Bestand 

G 3 Moritzburger Str. 77 a-d Komplettumbau: partielle Grundrissänderungen, Anbau Aufzug 
* Kostenschätzung der WBV 

G 4 Moritzburger Str. 79 a-e einzelne Wohnungszusammenlegungen mit Grundrissanpassungen 
geringeren Umfanges, v.a. in oberen Etagen, Sanierungsmaßnahmen 
* Kostenschätzung der WBV 

G 5 Moritzburger Str. 98-
100/Friedewaldstr. 3-5 

einzelne Wohnungszusammenlegungen mit Grundrissanpassungen 
geringeren Umfanges, v.a. in oberen Etagen, Sanierungsmaßnahmen 
* Kostenschätzung der WBV 
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G 6 Moritzburger Str. 92-96 einzelne Wohnungszusammenlegungen mit Grundrissanpassungen 
geringeren Umfanges, v.a. in oberen Etagen, Sanierungsmaßnahmen 
* Kostenschätzung der WBV 

G 7 Moritzburger Str. 90 einzelne Wohnungszusammenlegungen mit Grundrissanpassungen 
geringeren Umfanges, v.a. in oberen Etagen, Sanierungsmaßnahmen 
* Kostenschätzung der WBV 

Gebäuderückbau 

R 1 Rückbau Moritzburger 
Str. 73 a, b (6 Etagen) 

Abriss von zwei Aufgängen als partieller Gebäuderückbau 
Entsorgungskosten tendenziell schwankend! 
* Kostenschätzung der WBV 

   

 


